

Số: /QĐ-UBND

Sơn Long, ngày 06 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế BVTC và Dự toán

Công trình: Đường điện năng lượng mặt trời

từ đường TSD đi KDC Ha Tin

Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN LONG

Căn cứ Luật tổ chức Chính Quyền Địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định 582/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của UBND huyện Sơn Tây về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 25/7/2024 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Long về việc phê duyệt thống nhất danh mục công trình vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024;

Căn cứ hồ sơ thiết kế BVTC và Dự toán do Công ty TNHH TVXD công trình Vạn Thiên lập; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-KQTTR-C.TY ngày 05/11/2024 của Công ty TNHH TV Công trình Gia An về việc báo cáo kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của BQL các Chương trình MTQG xã Sơn Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường điện năng lượng mặt trời từ đường TSD đi KDC Ha Tin, với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Đường điện năng lượng mặt trời từ đường TSD đi KDC Ha Tin.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Sơn Long.

3. Đơn vị lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Công ty TNHH TVXD công trình Vạn Thiên.

4. Mục tiêu đầu tư:

Chiếu sáng phục vụ đi lại cho Nhân dân trong xã và khu vui chơi thể dục, thể thao tăng cường sức khỏe cho trẻ em và Nhân dân trong xã, Đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển sản xuất và giao lưu hàng hóa của người dân trong vùng với bên ngoài, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực.

5. Nội dung và quy mô thiết kế:

Xây dựng mới 18 trụ điện năng lượng: Quy cách đào móng trụ 0,6x0,6x0,6m; Lắp dựng 18 cột thép D76x2,0x6m; Lắp dựng 18 cần đèn D60x1,8x0,8m; Lắp dựng 18 đèn chiếu sáng năng lượng Led mã CSD05.SL.RF 200W; Lắp dựng 18 nắp bịt đầu cột PVC D76. Bê tông móng M250, đá 1x2.

(Chi tiết: Xem hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)

6. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

7. Loại công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

8. Tổng dự toán: **99.448.000 đồng.**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 99.448.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2024

Điều 2. Căn cứ quyết định này, chủ đầu tư có trách nhiệm:

Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chặt chẽ kinh phí được phê; thực hiện thanh quyết toán vốn cho giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu của công trình ghi tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng - Thống kê, Tài chính- Kế toán, Địa chính – Xây dựng, BQL các Chương trình MTQG xã Sơn Long, Trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TT Đảng uỷ, TT HĐND (thay b/cáo);
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Vượt